

कार्यालय - अधीक्षण अभियंता  
यू0पी0स्टैट कॉन्स्ट्रक्शन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0  
(पूर्ववर्ती - उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)  
बी- 3 एकतानगर, अलीगढ़।

पत्राक अधी0अभि0 / पॉलीटेक्निक टेण्डर / 20-21दिनांक


Email

शुद्धपत्र / Corrigendum

इस कार्यालय के पत्र संख्या 99 / अधी0 अभि0 / राज0 पॉली0  
/ 2020-21 दिनांक 28.8.2020 के द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज  
लोधीपुर पट्टी तहसील सिकन्दाराऊ, जिला हाथरस की निगम द्वारा  
उपलब्ध आर्कीटेक्ट ड्राइंग के आधार पर स्ट्रक्चर ड्राइंग एवं  
डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु निगम की साइट WWW.  
UPSCIDCO.ORG पर एन0आई0टी0 लोड की गयी थी।

उक्त एन0आई0टी0 में अंकित शर्त नं0 3 (निगम में पंजीकरण होना  
चाहिये) को निविदा से विलोपित किया जाता है। निविदा डालने / खोलने की  
तिथि दिनांक 3.9.2020 से बढ़ाकर 09.09.2020 निर्धारित की जाती है।



  
अधीक्षण अभियंता  
यूपीसिडको, अलीगढ़



कार्यालय - अधिशासी अभियंता  
यू0पी0स्टैट कॉन्स्ट्रक्शन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0  
(पूर्ववर्ती - उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)  
बी- 3 एकतानगर, अलीगढ ।

पत्राक 107 ई0ई0 / राज0पाली0हाथरस / 20-21 / दिनांक 1.7.20  
सेवा में, द्वारा ई-मेल / स्पीड पोस्ट  
मुख्य अभियंता (पश्चिम)  
यूपीसिडको, लखनऊ।


विषय :- राजकीय पॉलीटेक्निक लोधीपुर पट्टी तहसील सिकन्दाराऊ जनपद  
हाथरस की स्ट्रक्चर ड्राइंग एवं डी0पी0आर0 बनवाने हेतु एन0आई0टी0 की  
शर्त में ऑशिक संशोधन करने व टेण्डर डालने की तिथि बढ़ाने को  
शुद्धिपत्र निगम की वेबसाइट पर लोड करवाने के सम्बंध में ।

महोदय,

जनपद हाथरस में स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्निक की स्ट्रक्चर  
ड्राइंग एवम डी0पी0आर0 बनवाने हेतु निविदा न्यूज पेपर में प्रकाशित करादी गयी  
है, निविदा की एन0आई0टी0 की शर्त में ऑशिक संशोधन करने व टेण्डर डालने  
की तिथि बढ़ाने को शुद्धिपत्र आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है  
कि इसे निगम की वेबसाइट [www.upscidco.org](http://www.upscidco.org) पर लोड करवाने का कष्ट  
करें ।

संलग्नक :- एन0आई0टी0 का शुद्धिपत्र

भवदीय

  
अधिशासी अभियंता  
यूपीसिडको, अलीगढ

प्रतिलिपि :-

1- अधीक्षण अभियंता महोदय यूपीसिडको अलीगढ को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अधिशासी अभियंता  
यूपीसिडको, अलीगढ